



Rzeczpospolita
Polska



Finansowane przez
Unię Europejską

Konstantynów Łódzki, 06.03.2023r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI **Zapytania ofertowego** **nr 01/02/2023 z dnia 20.02.2023**

Zamawiający informuję, że dokonuje w dniu 06.03.2023 r. następujących zmian w Zapytaniu ofertowym nr 01/02/2023 z dnia 20.02.2023 r.:

Wydłużono termin składania ofert:

Termin składania ofert
do dnia **09.03.2023r.**

Rozszerzono opis w części Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia z oddaniem hali magazynowej do użytkowania: do 31.08.2023 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia gdy Podmiot Zarządzający dofinansowaniem z Programu Re_Open UK dopuści możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu.

W części Dodatkowe informacje (warunki) wydłużono datę przesyłania pytań odnośnie przedmiotu zamówienia do 07.03.2023 r.:

Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest Koordynator Projektu: Łukasz Wronka kontakt telefoniczny pod numerem 607 770 819 w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku. Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres mail: lukasz.wronka@nowaszkoła.com w terminie **do 07.03.2023 r.**

W części Umowa doprecyzowano zapis ust. 6 f), który otrzymuje brzmienie:

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu.

Zamawiający publikuje na stronie <https://nowaszkoła.com/zamowienia-publiczne/> tekst jednolity zaktualizowanego w dniu 06.03.2023 r. Zapytania ofertowego nr 01/02/2023 z dnia 20.02.2023. wraz z załącznikami, w których nie wprowadzono zmian.